


от «27» декабря 2018 г.

Участникам закупки

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ
аукционной документации на поставку печи сопротивления шахтной по проекту
П-А-РТПП/18-19

Предмет запроса: Разъяснение положений Главы VI «Проект контракта»	
Вопрос	Разъяснение
Здравствуйте! В п. 3 Проекта контракта указано, что Поставщик обязан поставить Оборудование с выполнением сопутствующих работ не позднее 29.12.2018 г. Поскольку данное условие не согласовано со сроками подачи заявок на участие и датой проведения аукциона, просим внести изменения в документацию.	Принято решение об изменении аукционной документации.

Исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ»

 Д.В.Щенятский